

# สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ตำบล/แขวง ป่ากลาง อำเภอ/เขต ป่า จังหวัด น่าน เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง โดย นายประกอบ แสนทรงศิริ ตำแหน่ง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์วังแสง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดน่าน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๔๑ หมู่ ๘ ตำบล/แขวง เจตีดีย์ อำเภอ/เขต ป่า จังหวัด น่าน โดย นายอนุพล วังแสง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดน่าน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

## ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงผิวราชรถรุกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนามนิตถึงบ้านนายจั่ง บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖ ตำบล/แขวง ป่ากลาง อำเภอ/เขต ป่า จังหวัด น่าน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

## ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญាតั้งต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- |  |                      |
|--|----------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา                          | จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ แบบรูป                              | จำนวน ๔ (สี่) หน้า   |
| ๒.๓ ผนวก ๓ แบบสรุปราคาภาระงานก่อสร้าง ฯ        | จำนวน ๒ (สอง) หน้า   |
| ๒.๔ ผนวก ๔ เอกสารของ ห้างหุ้นส่วน จำกัด        | จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด  |
| ๒.๕ ผนวก ๕ ค่า K                               | จำนวน ๖ (หก) หน้า    |
| ๒.๖ ผนวก ๖ แบบป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายชั่วคราว) | จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า |

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

## ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐๐๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อสร้างตามสัญญา มีมิตรอันให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการบกบดุณยานั้นจะถือว่าได้รับอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้าง จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้

ลงชื่อ..... พยาน  
(.....)

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในห้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมคลาย หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องห้าหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งมาขอให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๕ (ห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง คงจะจ่าย และผู้รับจ้างคงจะรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๙,๓๗๙.๗๖ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นจว. ๑ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนายมานิตถึงบ้านนายจั่ว บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖ เมื่อได้ส่งมอบงาน ครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างคงจะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายในหกเดือน หลังจากที่ผู้รับจ้างได้รับหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายนอกในประเทศไทย หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เนื่องตาม จำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างคงจะกระทำการใดๆ ก็ได้เพื่อเตรียมตัวรับเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาที่แนบท้าย ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้ในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้คืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้ เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับจ้างไม่ว่าแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านี้คืนจากผู้รับจ้าง ทั้งนี้โดยไม่ต้องแจ้งสาเหตุก่อน แต่หากผู้รับจ้างได้ดำเนินการใดๆ ก็ได้เพื่อเตรียมตัวรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน) ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง!

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕(ผู้ว่าจ้างจะส่งหนังสือค้ำประกันแบบเดียวกันเพื่อชดเชยให้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดนั้นก่อนจำนวนเงิน) ให้ด้วยการติดตัวลงนามโดยที่ผู้รับจ้าง

(.....) ลงชื่อ..... พยาน  
(.....) ลงชื่อ..... พยาน

จ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างจวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างจวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนี้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถ้วนจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

#### ๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางแผนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

### ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน


ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายใต้กฎหมายของประเทศไทย นามชอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีค่าเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างจวดสุดท้าย

#### ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมีได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คล่องไบด้วย การใช้สิทธินี้ยกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นมุ่งเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา



#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง (๙๐๐๗๖๙)

เมืองงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างที่ได้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ..... พยาน

(.....)

บอกรเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีที่หักสิน หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายใต้กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกแบบค่าใช้จ่ายเองหักสิน

ในการนี้เร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อารожอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายหักสิน

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทดสอบหนึ่ง เว้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวทั้งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพ้นะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นๆ ทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราเรื้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกรเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมีได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจาก ผู้รับจ้าง แต่ถ้าเป็นสูบดูดที่ผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำการของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และหากผู้รับจ้างนั้นอยู่ที่รัฐบาลช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นจากเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะจ่ายท่องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ยกเว้นกรณีเสียหายมาจากการไม่ได้ของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานคราวเดียว ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคง

ลงชื่อ..... พยาน  
ลงชื่อ..... พยาน

ต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของ ผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ ผู้ว่าจ้างทันที

### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ ทำสัญญาว่าต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงิน ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้อ้วนว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้ แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้ง ปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัย ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ ๑๓ การตรวจงานเข้า

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงาน ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและ สถานที่ที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนับ数目ตามสมควร


การที่มีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับ ผิดชอบตามสัญญาฯ ข้อใดข้อหนึ่งไม่

### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยที่ถ้วนแล้ว หาก ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลง ที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้ งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้อ้วนเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่า จ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งฯ..... อ่านแล้ว.....  
อำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก่ใบเบิกเงินเพิ่มเติม: หรือตัดหักใน  
จำนวนตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา  
มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนับชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถูกจัดเป็นเหตุชนชั้นยาเสื่อมประเภท การปฏิบัติงาน  
ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น



## ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาฉบับนี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อุปโภคบริโภคข่ายที่ไม่ได้ระบุในสัญญานี้ นอกเหนือไปจากนี้ ผู้ว่าจังยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจัง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราค�다ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจัง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในการนี้ที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจังจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดเพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่ผู้ว่าจังจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจังไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

## ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจังเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ - บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจัง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจังได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจังเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจังเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจังจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ที่ได้ และถ้าผู้ว่าจังได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

## ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจังภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจังอาจจ้างทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจังหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นซึ่งควรรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังมีสิทธิรับหรือปั้งคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจังจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินเดียว ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

## ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อนี้ข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับค่าน้ำเสีย หาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจัง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจังโดยสิ้นเชิง กำหนด ๕ (ห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระภายในระยะเวลาดังกล่าว หรือหลัง ๕ วัน ผู้ว่าจังจะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่ด้วยครึ่งร่วงตามจำนวนค่าปรับ ค่า

พยาน  
ลงชื่อ.....  
พยาน  
ลงชื่อ.....

เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๕ (ห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  
หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้  
ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใน  
การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด  
ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จล้วนแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง  
ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการนี้ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก  
พฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน  
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด  
เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอลดหรือ  
ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ  
กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอ  
งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง  
ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ  
พิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ช่วยในการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง  
จาก..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ วิศวกรโยธา ขึ้นไป ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้อง  
มีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

#### วิศวกรรมโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง  
พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน  
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า  
จ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

### ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย  
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวนราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธี..... ตามเงื่อนไข หลักหมุนปีสูตร  
และวิธีคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ จึงเป็นปีที่ใช้.....  
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่สูตร..... ลงวันที่ ๒๔.๘.๒๕๖๗. ตามที่ได้แต่งตั้ง

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน

อัตราราคา..... พยาน.....

สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยังคงไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายประกร บุณยเดช) 

(ลงชื่อ)..........ผู้รับ托

(นายอนพล วัฒนา) 

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นายประยูร ขันไชย)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นายมนู แสนคำแพ)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๑๗๓๓๔๕๘๗

เลขคุณสัญญา ๖๕๐๑๒๒๐๑๓๘๒๖

## ใบเสนอราคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์วังแสง โดย นายอนุพล วังแสง อายุเลขที่ ๒๔๑ หมู่ ๙ ตำบล เจติย์ชัย อำเภอป่าว จังหวัดน่าน โทรศัพท์ ๐๘๓-๙๐๖๗๑๕๕ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๕๕๓๕๕๗๐๐๐๖๔๓ ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทาง

ราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้

ที่	รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/จ้าง	จำนวนหน่วย	ราคាត่อหน่วย	จำนวนเงิน ที่ซื้อ/จ้างครั้งนี้
๑.	โครงการปรับปรุงผู้สำรวจลูกรัง เป็นคอนโดเริมเหล็ก ถนนสายนายมนิตถึงบ้านนายจันไฟ บ้านสวนทราย หมู่ที่ ๖	๑ โครงการ	๙๕๐,๐๐๐.๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (..... กศส.๘๘๘.๙๙๙/๙๙๙ กศส.๘๘๘)				

ซึ่งเป็นราคาน้ำที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอจะยื่นอยู่ในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา

๔. กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือ สัญญาซื้อ/สัญญาจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง ได้ทำการต่อรองราคากลางกันแล้วผลปรากฏว่า ผู้เสนอราคา

- (✓) ยืนยันราคาเดิม  
( ) ยินยอมลดราคางเหลือ ..... บาท

(.....)


จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) ..... ผู้ต่อรองราคา

(นายประกอบ แสนทรงสิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง





## โครงการ

บ้านประชารัฐรุ่นที่ 6 ผู้ดูแลบ้านพิเศษ  
บ้านส่วนพระยานายมานิติ บ้านนายใจ บ้านส่วนพระยานาย หมู่ที่ 6

## สถานที่


บ้านส่วนพระยานาย หมู่ที่ 6 ตำบลป่ากลาง อําเภอบัว จังหวัดน่าน

## ปริมาณงาน

เวลา ตอนรีตั้งริมหลักก้าว 4.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พร้อมขยายภาคทาง 1 ตารางเมตร  
- วงท่อ ค่าส. บุนเด 0.40 ม. จำนวน 6 ห้อง

รายละเอียดตามแบบของกรรมการบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

ผู้จ้าง/เจ้ายานแบบ	
บริษัท เอ็น. โอล โปรดักส์ จำกัด	
327/23 หมู่ที่ 6 ต. หนองผึ้ง อ. ล้านนา จ. เชียงใหม่ 50140 โทร 099-1909655	





ສັນຕະພາບພັດທະນາຄານເກມ

ໂຮງໝາຍ

ນັບອົບເຄີຍຫຼວງຊີ່ບົນໃຈຂອງພັດທະນາຄານ

ນັບຫອມດ້າມພາກນິກ  
ໄລຍະມັນແຊີ ເປົ້າສະຫອງ ພ ນິກ 6

ຜົນລົງລົກສາຂອງ

ນ້ຳເຕັມຫາຫາ ພ ນິກ 6 ຕຳມະຫາ  
ຫຼາກ ອໍານາດວົງ ຫຼັກພື້ນເນັນ

ສົກລະນະເມັນ

ບໍລິສັດ ໃນ ໄປ ແລ້ວສັດ ດັກສົດ  
ສະຖານະ ຜ ອານ ສອນໄວ ວະ 098-9885  
ວິທະຍາບ້າຂອງແອນເນັນ

(ນາງຕັກ ທ່ານທີກ ຂ.ສ. 9217)

ກອກຕະຫຼາມ

ທີ່ຈີ້

(ນາງຕັກ ທ່ານທີກ)  
ບໍລິສັດ ໃນ ໄປ  
ເຊື້ອມສັກນັກຄະຫຼາມການຫຼັກສາ

ເທິງກອນ

ຕະມັກ

(ນາງຕັກ ທ່ານທີກ)  
ບໍລິສັດ ໃນ ໄປ  
ເຊື້ອມສັກນັກຄະຫຼາມການຫຼັກສາ

ເທິງກອນ

(ນາງຕັກ ທ່ານທີກ)  
ບໍລິສັດ ໃນ ໄປ  
ເຊື້ອມສັກນັກຄະຫຼາມການຫຼັກສາ

ເທິງກອນ

ແມ່ນທີ່ສັນຕະພາບ


ນາກພັດທະນາ

ນິກເຕີມວົງ  
ວິວພະນັກ

ນິກພະນັກ

ພິກປະຫຼັກ

ພັດທະນາ



ຮຶດໃກ້ຄວາມກາງໄວ້ນາງ ຈຸດີ່ອງຈາກຮູງໄປງ່ານຢູ່ນິຕິພັດ ປະຕິ  
ສະຫວັນຍາມາຍານ້າຕົລົງງ່ານພາຫະນະ ໂພ ປັນຕານຫາຍ ໜູ້ທີ່ 6.

ຂະໜາດບັດປະບອດຕັ້ງປຶນນິຈານ  
ຫຼັກສາຫຼວງທັງກົງໄກ ເພື່ອກຳນົດໄພຕົກໄພ  
ບໍລິສັດ ໃນ ໄປ ທະນະ 0.01 ຕະມົງ  
ທະນະ 6 ທອນ ຕາມແບບປັນ ອົບ.ປາກຄນ  
ທີ່ຕົກລົງນິຍາຍ ຫຼັດ 1.20-2.40 ມ. ຈຳນວນ 1 ບ້າຍ ຮາຍຮອບເປົ້າຫຼົດອາວຸນການການຕັດກາຍເພີ້ງ  
ເລີ່ມມະນີມາຮັງ

ມະນີພັດທະນາ  
ມະນີ

ມະນີ  
ມະນີ  
ມະນີ  
ມະນີ  
ມະນີ  
ມະນີ  
ມະນີ  
ມະນີ

ມະນີສັດງານ

ມະນີ

ມະນີ

ມະນີ

ມະນີ

ມະນີ

ມະນີ

ມະນີ

4

1



กองบัญชาการกองทัพบก


สำนักงานผู้ตรวจราชการ  
สำนักงานผู้ตรวจราชการ  
สำนักงานผู้ตรวจราชการ  
สำนักงานผู้ตรวจราชการ

โทร:

สำนักงานผู้ตรวจราชการ  
สำนักงานผู้ตรวจราชการ  
สำนักงานผู้ตรวจราชการ  
สำนักงานผู้ตรวจราชการ  
สำนักงานผู้ตรวจราชการ

ความยาวรวม 89.00 เมตร

ขนาดวงรี DIA.0.40 m. ลึก 6 m.  
หุ้น  
จุดเริ่มต้นโครงการ



แบบแปลนเส้นทาง  
Scale NTS.

แบบแปลนเส้นทาง

ผู้ตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ
ผู้ตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ
ผู้ตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ
ผู้ตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ	ผู้ตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการ  
ผู้ตรวจราชการ  
ผู้ตรวจราชการ  
ผู้ตรวจราชการ

2

4





# สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอป่าบ้า จังหวัดน่าน

โครงการ : ปรับปรุงผู้จราจรถูกรั่วเป็นพิเศษในบริเวณหมู่บ้านนายมานิตอิงบ้านนายจงไไฟ

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 89.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 357.00 ตร.ม.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่างอบต.ป่ากลาง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง อบต.ป่ากลาง

ระยะเวลาดำเนินการ

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	242,765.16	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย		<ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินล่วงหน้าจ่าย 15.0%</li> <li>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%</li> <li>- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%</li> <li>- เงินประกันผลงานหัก 0.0%</li> <li>- พื้นที่ ผนด갑ปากติ</li> </ul>
รวม	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ของปรับราคาตามงบประมาณเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ( สล.๙๖๔๒๘๗๘๘๘๘๘๘๘ )	242,765.16 240,000.00	

ระยะเวลาดำเนินการ 0.089 กม.  
เฉลี่ยราคา กม.ละ 0.00 บาท

(ลงชื่อ).....



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่ออกโดยทางราชการ ผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง  
ลงชื่อ..... ผู้จัดทำ  
ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง  
ลงชื่อ..... พยาน  
ลงชื่อ..... พยาน

## บัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 1/1

## บัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายมานิติเดิงบ้านนายจงไไฟ

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 89.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 357.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสวนทราย หมู่ที่ 6 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน

(ตามแบบ อบต.ป่ากลาง)


ผู้ประมวลผล นายประยูร ขันไชย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	FN	ราคารวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			X FN	รวม	
1	งานขุดร่องคันทางเดิมแล้วคทัน(ลูกรัง)	357.00	ตร.ม.		10.84	10.84	3,869.48	1.3580	14.72	5,255.04	
2	งานวัสดุรองได้ผิวคอนกรีต										
	- งานทรายรองได้ผิวทางคอนกรีต	17.85	ลบ.ม.	626.59	626.59	11,184.63		1.3580	450.90	15,188.57	
3	งานคอนกรีตผสมเสริม หนา 0.15 ม. Strength 280/ตร.ซม. (รูปถูกบาก)	357.00	ตร.ม.	375.00	375.00	133,875.00		1.3580	509.25	181,802.25	
	- ค่าผสมคอนกรีต	-	ลบ.ม.		191.46	191.46		1.3580	260.54		
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	357.00	ตร.ม.		12.07	12.07	4,324.99	1.3580	16.39	5,851.23	
	- ค่าแบบเขียนคิดตามยาว 2 ชั้ง	89.00	เมตร		20.60	20.60	1,833.40	1.3580	27.97	2,489.33	
	- ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	357.00	ตร.ม.		9.14	9.14	3,262.96	1.3580	12.41	4,030.87	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต (BAR MESH)										
	- เหล็ก RB & 6 มม.	0.2963	ตัน	243/7.16	4,100.00	32,417.16	9,605.21	1.3580	44,622.53	13,013.88	
	- เหล็ก RB & 9 มม.	0.6854	ตัน	24,031.94	4,100.00	32,132.94	22,025.26	1.3580	43,639.24	29,910.34	
	- ลวดผูกเหล็ก	24.54	กก.	97.51		97.51	2,392.69	1.3580	132.41	3,249.34	
5	งานรอยต่อคอนกรีต และเหล็กเสริม										
	- Expansion Joint	4.00	เมตร	212.00		212.00	848.00	1.3580	257.89	1,151.56	
	- Contraction Joint	27.60	เมตร	127.00		127.00	4,057.20	1.3580	199.62	5,509.51	
	- Longitudinal Joint	89.00	เมตร	53.00		53.00	4,717.00	1.3580	71.97	6,405.33	
6	ดิน咚ไห้ทาง	8.00	ลบ.ม.	71.67		71.67	573.36	1.3580	97.32	776.56	
7	งานท่อระบายน้ำปูกลึงเรียบ & 0.40 ม.	6.00	ท่อน	945.00		945.00	5,670.00	1.3580	123.31	7,699.86	
	รวมค่าว่างทันทุนทั้งสิ้น						204,923.82			262,765.16	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1	ป้าย							243,766.16	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น										
	ขอคิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเที่ยง						240,000				

นาย ๖๗๘๙ ใจดี หัวหน้าหมู่ บ้าน

(ลงชื่อ)



เอกสารแบบท้ายสัญญา  
แบบบัญชีรายรับจ่าย (ป้ายประชารัฐพัฒนกรก่อสร้าง)



องค์กรบริหารส่วนตำบลปักกา拉  
โทรศัพท์ ๐๔๔-๔๗๑๖๔-๕๙๗ ต่อ ๓

ประمهท งานถนน

ชื่อครัว

ปรับปรุงผิวจราจรที่ร่องบ่อบ้านหมู่ที่ ๒ ถนนสายไหมในถิ่นปักกาลา บ้านสวนธรรมานุญ หมู่ที่ ๑  
ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจรที่ร่องบ่อบ้านหมู่ที่ ๒ ถนนสายไหมในถิ่นปักกาลา บ้านสวนธรรมานุญ หมู่ที่ ๑ ๔๖๖๙ ตาก ๗๘๗ ตารางเมตร พร้อมขยายทางเดินและห้องน้ำ ๑๖๐ ๐.๐๔๙  
ผู้รับจำนำ ห้าชั้นร่วงจำกัด ทรัพย์วัสดุ ๑๗๐ หมู่ ๙ ตำบลเจตปัชญ บ้านอป้า จังหวัดน่าน

๐๔๔-๔๐๖-๗๑๘๕

เอกสารแบบท้ายสัญญา  
วันที่รับสัญญา ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ สืบสานสัญญา ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน  
ราคากลางต่อห้องสัก้าง ๑๖๔๗,๗๐๐.๐๐ บาท  
๑๖๔๗,๗๐๐.๐๐ บาท ๑๖๔๗,๗๐๐.๐๐ บาท

๓. นายประเสริฐ ขันใหญ่  
โทรศัพท์ ๐๔๔-๔๗๑๖-๗๑๘๕

โทรศัพท์ ๐๔๔-๔๗๑๖-๕๙๗

