บัญชีสรุปราคางานก่อสร้าง					แบบ ปร.5(ก)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริการส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน					
ชื่อโครงการ : ปรับภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว					
สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ OTOP ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน					
ปริมาณงาน : ถมกรวดลำน้ำพร้อมปรับเกลี่ยปริมาณไม่น้อยกว่า 230.00 ลบ.ม.					
รายละเอียดแบบ : แบบเลขที่ 16/2563 จำนวน 3 แผ่น					
ประมาณราคา : วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562					
ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	127,650.24	1.3046	166,532.50	เงื่อนไข
2	งานอื่นๆ				-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					-ภาษี 7 %
					-เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %
					-เงินประกันผลงาน 0%
					ประเภทงานอาคาร
					-Factot F: 1.3046
			รวมราคาค่าก่อสร้าง	166,532.50	ระยะเวลา
			ปรับราคาเหมาะสม	166,532.50	ก่อสร้าง 30 วัน
ตัวหนังสือ (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)					
เฉลี่ยปริมาณงาน : เมตรละ - บาท					

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนัฏฐิชัย ใจมั่น)
ผู้อำนวยกองการศึกษา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยอดยิ่ง พิชยวาณิชย์)
วิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรเดช พรมมีเดช)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล)
รองนายก อบต.ป่ากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว)
รองนายก อบต.ป่ากลาง

บัญชีสรุปราคางานก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริการส่วนตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ชื่อโครงการ : ปรับภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ OTOP ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน : ถมกรวดลำน้ำพร้อมปรับเกลี่ยปริมาณไม่น้อยกว่า 230.00 ลบ.ม.

รายละเอียดแบบ : แบบเลขที่ 16/2563 จำนวน 3 แผ่น ประมาณราคา : วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
1	**งานดินถม**								
	- ถมดินพร้อมปรับเกรี่ย	50.00	ลบ.ม.	120.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
2	**งานดินถม**								
	- ถากถางวัชพืช ไถปรับกลี่ย ปรับพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ 3 ต้น	2,106.00	ตร.ม.	3.54	7,455.24	-	-	7,455.24	
3	**งานหินกรวดลำน้ำคละขนาด**								
	- หินกรวดลำน้ำคละขนาด(รวมปรับเกลี่ย)	230.00	ลบ.ม.	496.50	114,195.00	-	-	114,195.00	
4	**งานอื่นๆ**								
	ค่าวัสดุ							127,650.24	
	ค่าแรงงาน							-	
	ค่าวัสดุรวมค่าแรง							**127,650.24**	