

สรุปผลค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณศาลาพิธีกรรม หมู่ที่ 7 บ้านป่ากลาง ตำบลป่ากลาง อำเภอป่าสัก จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน : พื้นที่ค.ส.ล. 1,403.75 ตารางเมตร ทน 12 ซม.

แบบปร.4 ที่แนบมีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมัน 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	651,400.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	651,400.00	
	ราคากลาง	651,400.00	
ทดแทนค่าพืชมินหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างนี้
และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยเดช อภิวัฒน์สกุล)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรพงษ์ ศิลป์ท้าว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภาพ ปัญญา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางพัชรี เรืองดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรเดช พรหมมีเดช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง : ศาลาพิธีกรรม บ้านป่ากลาง หมู่ที่ 7 ตำบลป่ากลาง อำเภอป่า จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน : พื้นที่ค.ส.ล. 1,403.75 ตารางเมตร หนา 12 ซม.

แบบปร.4 : ที่แนบมีจำนวน 2 หน้า

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ราคาน้ำมัน 28.00 -28.99 บาท/ลิตร

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	498,267.77	1.3074	651,435.28	Factor F	
					เงินโอนโครงการใช้ตาราง	Factor F
					เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
					เงินหักประกันผลงาน	0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%
	รวมค่าก่อสร้าง			651,435.28	พื้นที่ปกติ	
สรุป	ราคากลาง			651,400.00		
ตัวอักษร	หกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน					
	ราคาต่อ 1 ตารางเมตร	464.04	บาท			

หมายเหตุ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) หน้า 80 ข้อ 72